ตัวอย่างการเขียนคำฟ้อง
กรณีคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖)

(ค.๑)

○ **คำฟ้อง** **คดีหมายเลขดำที่...../ ๒๕.....**

ศาลปกครองกลาง.....

วันที่๗**เดือน**กุมภาพันธ์**พุทธศักราช ๒๕๖๒**

ข้าพเจ้าเทศบาลเมือง ล.

.....บัตรประชาชนเลขที่ ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐

เกิดวันที่.....-.....เดือน.....-.....พ.ศ. .....-..... อายุ.....-.....ปี อาชีพ.....-.....

อยู่ที่เลขที่ ๓๓/xx.....หมู่ที่ ๑๗.....

ถนน.....-..... .....ตรอก/ซอย.....-.....

ตำบล/แขวงคลองสอง.....อำเภอ/เขตคลองหลวง.....

จังหวัดปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐.....โทรศัพท์ ๐-๒xxx-xxxx.....

โทรสาร๐-๒xxx-xxxx.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....

- มีความประสงค์ขอฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ก่อสร้าง.....

.....

อยู่ที่เลขที่ ๑/xx.....หมู่ที่ ๑.....

ถนน.....-.....ตรอก/ซอย.....-.....

ตำบล/แขวงคลองหก.....อำเภอ/เขตคลองหลวง.....

จังหวัดปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐.....โทรศัพท์ ๐-๒xxx-xxxx.....

โทรสาร๐-๒xxx-xxxx.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)...tc_xxx@hotmail.com...

รายละเอียดของการกระทำ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้

เทศบาลเมือง ล. ผู้ร้อง ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ก่อสร้าง ผู้คัดค้าน ก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓xx/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงินค่าจ้าง ๓๔๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างกำหนดกรณีมีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเกิดขึ้น ให้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด หลังจากที่ผู้คัดค้านก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อแล้วเสร็จและส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า ผู้คัดค้านใช้เหล็กที่

หมายเหตุ ๑. คำฟ้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและให้ทำเป็นภาษาไทย

๒.ผู้ฟ้องคดีแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้อง ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย

ไม่ได้ขนาดตามสัญญาจ้างและมีข้อบกพร่องอื่น จึงไม่ตรวจรับงานจ้าง และผู้ร้องได้แจ้งให้ผู้คัดค้านดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบโดยใช้เหล็กขนาดตามที่กำหนดในสัญญาและแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ผู้คัดค้านมิได้แก้ไขงานดังกล่าว ผู้คัดค้านขอให้ผู้ร้องชำระค่าจ้างโดยขอให้ปรับลดค่างานจากการใช้เหล็กไม่เป็นไปตามแบบในสัญญา แต่ผู้ร้องปฏิเสธ ต่อมาผู้ร้องได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้คัดค้านจึงยื่นเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑xx/๒๕๖๑ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๔xx/๒๕๖๒ ว่า ผู้คัดค้านได้ทำการก่อสร้างตามแบบสัญญาแล้ว ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าก่อสร้างตามข้อพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านโดยให้ปรับลดค่าก่อสร้างเนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน (เหล็กโครงสร้าง) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่ได้ปรับลดแล้วนับจากวันที่ผู้คัดค้านส่งมอบงานจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องได้รับแจ้งสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ร้องเห็นว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจาก (๑) การก่อสร้างของผู้คัดค้านส่วนเหล็กโครงสร้างอันเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงานมีขนาดไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (๒) ความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือของอนุญาโตตุลาการที่ขาดความชำนาญในข้อกฎหมายและระเบียบราชการ และ (๓) การวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญา

คำขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี)

๑. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑xx/๒๕๖๑ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๔xx/๒๕๖๒

๒. .....

.....

(ลงชื่อ).....นายกเทศมนตรีเมือง ล.....**ผู้ร้อง**

(เทศบาลเมือง ล.)

หมายเหตุ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลว่า

☑ **ไม่เคย** ยื่นคำฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองในภูมิภาค หรือศาลปกครองสูงสุด ก่อนมายื่นฟ้องคดีครั้งนี้

○ **เคย** ยื่นคำฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองในภูมิภาค หรือศาลปกครองสูงสุด แล้ว ดังนี้

๑. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....

๒. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....

๓. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....